Zmluva o dielo é. 06/2019

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Zakladna Skola Stani¢na 13, KoSice
Statutarny organ:  PaedDr. Eva Pillarova, riaditel’ zakladnej §koly
Sidlo: Stani¢na 13, 040 01 KosSice

ICO: 31263089

DIC: 2021316286

IBAN: SK66 5600 0000 0005 0301 5001
Zhotovitel’: SCARABEUS KOSICE s.r.o.

Sidlo: Markusova 273/1, 040 11 Kosice
Statutarny organ:  Stefan Senk, konatel’

ICO: 51 485 753

DIC: 2120731778

IC DPH: SK2120731778

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ia, a.s.

IBAN: SK35 0900 0000 0051 4474 9005

Zhotovitel je zapisany v OR Okresny sud Kosice I oddiel: Sro, vlozka ¢. 43622/V
(d’alej spoloc¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

Tato zmluva o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania
v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich pravnych
predpisov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou.

l. Vychodiskové podklady a udaje

=

Nazov stavby: Rekonstrukcia socialnych zariadeni v telocvic¢ni
Miesto stavby: Zakladna $kola Stani¢na 13, KoSice

N

1. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela Rekonstrukcia socialnych zariadeni v telocviéni
pre objednavatela a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru, ktory tvori neoddelitenu
prilohu tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze zabezpeci kompletni dodavku a realiziciu stavebnych prac v
sulade s vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace suvisiace s vykonanim diela
zabezpedi zhotovitel' sam na vlastné naklady a svoju zodpovednost’.

3. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze vsetky osoby vykonavajice odborné prace disponuju
prisluSnymi oprédvneniami, ktoré im urcujii osobitné predpisy.

4. Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u¢inni sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdédvat’ zhotovitel'ovi pisomné informécie a podklady véas, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.



1. Cena diela

Cena za vykonanie diela je stanovend podla cenovej ponuky zhotovitela zo dia
13.8.2019ako vitaza verejného obstaravatel'a za cely predmet diela uvedeny v ¢l. I zmluvy
v sulade s ustanoveniami zékona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich pravnych
predpisov v nasledovnej vyske:

Cena diela celkom bez DPH 30 883,06 € (slovom: tridsattisicosemstoosemdesiattri EUR

06/100)
Sadzba 20% 6 176,61 € (slovom: SesttisicstosedemdesiatSsest EUR
61/100)
Cena diela celkom s DPH 37 059,67 € (slovom: tridsat'sedemtisicpat'desiatdeviat’ EUR
67/100)

Dohodnut4 cena na dany rozsah diela je stanovend ako cena maximalna, pevna, t.j. cena,
ktort nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii
a pod.

Cena diela zahtna vsetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela st
zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zaroven je v cene diela zahrnuté aj poistenie za ndhradu Skody, ktora méze vzniknut
¢innost'ou zhotovitel'a, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami
alebo inymi okolnost’ami spdsobenymi vy$Sou mocou.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené vo
vykaze vymer diela, bude zhotovitel’ pri urCovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat
Z cennika pouzitého zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku ditu G¢innosti
tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny si maximalne.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitelovi na zaklade faktury, ktoru zhotovitel' vystavi po odovzdani diela, a to podla
skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasenych opravnenym pracovnikom objednavatel’a, ktory
supis potvrdi peciatkou a svojim podpisom. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dia jej
preukdzaného doru€enia objednavatel'ovi.

Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a
oznacenie Vv sulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev —
vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ stanovené nalezitosti, objednéavatel’ je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

V. Cas vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotéch:

Zaciatok realizacie diela — protokolarne odovzdanie staveniska: 16.09.2019

Ukoncenie realizacie diela — 45 dni odo dia u€innosti zmluvy

K odovzdaniu staveniska d6jde do 3 dni odo diia G€¢innosti zmluvy, pripadne v inom termine
po dohode oboch zmluvnych stran, najneskor vSak v deni nastupu zhotovitel'a na realizaciu
prac ato na zdklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Najneskér v deit odovzdania staveniska musi byt zhotovitel pisomne oboznameny
s predpismi BOZP a OPP (Zaznam o oboznameni zhotovitel'a s predpismi BOZP a OPP).



Predmet diela bude realizovany podl'a vzdjomne odsuhlaseného casového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odstihlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.

Zmena terminu vykonania diela mdéze byt upravend iba vzdjomnou dohodou zmluvnych
stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Ak zhotovitel' pocas vykonavania diela zisti prekazku, ktora mu brani v riadnom a véasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatel’a bezodkladne pisomne
informovat’.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavizuje sa
objednavatel’ tuto zakazku prevziat’ aj v skorSej pontknutej lehote.

V1.  Zmluvné pokuty

Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutti cenu v termine splatnosti, zhotovitel’ ma pravo ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

Ak zhotovitel' odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy,
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

Ak sa zhotovitel omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel ma pravo ziadat’
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeSkania.

VIl. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dila odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaru¢nych
listov. Pocas zéaru¢nej doby mé objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezodkladne odstranit’ vadu diela. Oznamenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne
a bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo vykonané podrl'a tejto zmluvy bude mat’ pocas zaruénej
doby pozadované vlastnosti.

Zhotovitel' sa zavizuje zacCat s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad
alebo nedorobkov doru¢enim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncéena praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budt zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych
zévad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre uhradu zadrzanej
Ciastky faktury.

Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objednavatel'ovi nedostatocnym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost’
zo zaviazkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu spdsobenti druhej strane okrem pripadu,
ak by sa preukdzalo, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujucimi
zodpovednost’.

VIIl. Poistenie

Zhotovitel' je povinny preukazat sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej
zodpovednosti za Skodu. Poistenie musi pokryvat zodpovednost’ zhotovitela za Skodu
sposobent objednéavatel'ovi sposobenu pri alebo v suvislosti s vykonanim diela.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje udrziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.

IX.  Podmienky vyhotovenia diela

Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:

a) za objednavatela: Ing. Radovan Gréc

b) za zhotovitel’a: Stefan Senk

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnt sucinnost’.

Na miesto vykonania diela mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatela.
Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouzitia materialov podl'a vykazu,
vymeru a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.

Zhotovitel' znasa sposobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednévatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela kedykol'vek pocas jeho realizacie.
Kontroly realizacie diela bude vykonavat osoba uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a poverena osoba urcena objednavatelom ako
jeho opravneny zastupca moze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika. Vsetky zmeny
stavby pocas jej realizacie, ktoré nie su v sulade s vykazom vymerom, musia byt vopred
odsthlasené objednavatelom a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré sa nachddzaju na
stavenisku a zabezpe¢i jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami
uvedie do povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatelovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit' 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade toho st zmluvné strany povinné dohodnut’
taka vzajomnu sucinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel’ vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat’ resp. ktoré neboli objednavatel'ovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

1. Stavebny dennik,

2. Osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

3. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu

Prevzatie diela oprdvneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté
bez vad a nedorobkov, vzdjomne odstihlasenych a potvrdenych supisov vykonanych prac.

V pripade, ak dielo bude vykazovat vady alebo nedorobky, objednavatel' je opravneny
rozhodnut’ sa, ¢i dielo prevezme a do preberaciecho protokolu popiSe tieto vady alebo
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’, alebo sa
rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol.



XI.  Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli Ze porusenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. II, ods. 1 - 3

b) objednavatela uvedenych v ¢l. I1, ods. 4
je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutti stranu opraviiuje na
odstupenie od zmluvy.
Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné ho
vykonat do 14 dni odo dia, kedy sa strana, ktord chce pravo odstipenia uplatnit
0 podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od ¢iastocne splnenej
zmluvy.

XIl. Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré¢ im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informécie nepouZziji pre
iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na zdkazke z dovodov
na strane objedndvatela, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutocne vynaloZené ndklady
pouzitel'né pre celkové ukoncenie diela.

X1, Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit’ objednavatel'ovi vyslednu situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia
diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu Gpravu zmluvnych vzt'ahov v terminovej
Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat ani
prekonat’ po podpisani zmluvy aktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoznujice
montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou
a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druhua stranu o upravu zmluvy
najneskér do 14 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vztahu k predmet, cene a casu
plnenia. Ak nedo6jde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstipit’ od
zmluvy. Uginky odstiipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii ditom doruéenia ozndmenia.
Za Skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel' nezodpoveda a tiez nezodpoveda za
Skody, ktoré st sposobené vylucne chybnym navrhom diela.

XIV. Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
http://www.zsstanicnake.sk/.

Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.

Akékol'vek zmeny a doplnky Kk tejto zmluve je mozné vykonat len po vzajomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.




4. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie si stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi predpismi.

5. Zmluvné strany su si navzadjom povinné bezodkladne ozndmit’ akékol'vek zmeny a to najma
zmenu sidla, obchodného ndzvu, zmenu Statutdrnych organov, Uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuici. V pripade, ak tato zmenu neozndmia, zodpovedaju za Skodu tymto spdsobenu.
Zmluvné strany doruCuju zasielky osobne do podatelne alebo doporucene zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovanu doporucenii
zasielku prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit’, povazuje sa zasielka za doruenti
piatym dilom od odovzdania zasielky na postova prepravu.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnorucne,
nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:
- Priloha - Oceneny vykaz vymer

V Kosiciach dfa ..........ccceevviiveenen,
podpisana podpisana
Zhotovitel’ Objednavatel’
Stefan Senk PaedDr. Eva Pillarova
konatel riaditel’ zakladnej Skoly



