

Zmluva o dielo č. 5/2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

zastúpený/štatutárny orgán:

DIČ:

Bankové spojenie:

Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach

Šrobárova 1, 042 23 Košice

00160989

PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy

20 20 762 370

SK 438180000007000190547

a

Zhotoviteľ:

Názov

Sídlo:

zastúpený/štatutárny orgán:

IČO

DIČ

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SAGANSPORT, s.r.o.

Duklianska 15, 085 01 Bardejov

Peter Sagan

47 846 470

2024113597

SK2024113597

SK840900000005059316731 Slovenská sporiteľňa, a.s.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 l. z. prijímať/poskytnúť/použiť/právy úkon/majet. pohyby

každá operácia a jej časť je - nie je súčasťou

a) rozpočtu gymnázia na poskytnutie rozpočtový rok

b) rozpočtu gymnázia na ďalšie rozpočtové roky

c) osobitnej predpisov alebo usmernení zmluvníka

d) zmluvy a zmluvných podmienok

e) rozhodnutí zmluvníka

f) iných podmienok poskytnutia verejných finančných

Y (ďalej ako „objednávateľ“)

je - nie je soľné finančné operácia alebo jej časť vykonat

je - nie je soľné v jej pokračovaní

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

je - nie je soľné vynaložiť poskytnutie, ak sa tieto vykonala

Článok I

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:

Názov stavby : **Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi**

Miesto stavby : Priestory Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach, parcela č. KN 226, katastrálne územie Košice, Staré Mesto

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- 1) touto zmluvou (spolu s jej prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť),
- 2) Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) vrátane výkazu výmer,
- 3) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi,

Strana 1 z 12

platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.
(ďalej v zmluve ako „dielo“)

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie diela nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k dielu získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene diela.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy, je povinný zaobstarať zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará objednávateľ.

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje najneskôr do 28.12.2018.
- 3.2 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa. V prípade, ak si zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 10 dní, hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynulím tejto lehoty.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „**Harmonogram**“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. (pozn. *Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní*)
- 3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska.
- 3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku zmluvy je skutočnosť, že zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.
- 3.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
- 3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty realizácie diela uvedené v Dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 49 595,69 EUR
DPH 20 %: 9 919,14. EUR
Cena s DPH: 59 514,83 EUR, slovom: Päťdesiatdeväťtisícpäťstoštrnásť EUR osemdesiattri centov
- 4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a bol vytvorený ako súčasť ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).
- 4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami zmluvy, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
- 4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:
- pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany objednávateľa, na základe písomnej žiadosti objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 - pri zmene technického riešenia diela požadovaného objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 - pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 - zúžením rozsahu diela objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa Dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto zmluve a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto zmluvy a na základe čoho dôjde následne k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, a to ešte pred realizáciou týchto zmien diela.

Článok V Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, a to až po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na diele podľa tejto zmluvy,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvomi zmluvnými stranami,
 - záznam o odstránení väd a nedorobkov na diele podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
- Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.2. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu z ceny diela uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI

Spôsob realizácie diela

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy, všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenia.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- objednávateľovi,
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej objednávateľom,

prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať:

- Dokumentáciu,

- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach),
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor.
- b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

- 6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd a nedorobkov na diele je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- 6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby diela. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach na diele, ktoré vykonáva podľa tejto zmluvy stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre objednávateľa, resp. pre stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie diela, predovšetkým
- ich časový postup,
 - údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
 - údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
 - rozsah a kvalita prác (údaje o použitých materiáloch),
 - prípadné odchýlky od Dokumentácie a ich zdôvodnenia,
 - prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo objednávateľa,
 - prípadné vyjadrenia projektanta,
 - prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
 - iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
 - údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 6.11 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou zmluvných strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti objednávateľa zhotoviteľom.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne informovať objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na diele. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov zhotoviteľa.

- 6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa písomnými pokynmi objednávateľa. V prípade akýchkoľvek pokynov objednávateľa budú podľa názoru zhotoviteľa nevhodné, zhotoviteľ na to objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí objednávateľovi.
- 6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- 6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujuvých sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má objednávateľ právo vykázať zo staveniska.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iné ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi.
- 6.20 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:
- poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny diela s DPH;
 - poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny diela s DPH;
 - poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR;
 - poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom zmluvy voči zamestnancom zhotoviteľa, zamestnancom objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.
- Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný to na výzvu objednávateľa kedykoľvek preukázať.
- 6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy

účinnosť: ustanovenia § 551 ods. 1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.

- 6.22 Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým zhotoviteľ nedostane písomné pokyny objednávateľa určujúce spôsob a rozsah zmien diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich objednávateľovi, má objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania diela, najmä, nie však výlučne, všetkých zakryvaných častí diela. Na požiadanie objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť objednávateľovi túto fotodokumentáciu a umožniť objednávateľovi vyhotovenie kópií tejto fotodokumentácie. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce na diele a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú, ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho ustanovenia tejto zmluvy (netýka sa osôb poverených objednávateľom). Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej, resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na realizácii diela previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo subdodávateľa zhotoviteľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa zhotoviteľa má pre účely tejto zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, bez súhlasu objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.
- 6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní diela musia spĺňať kritériá uvedené v platných právnych predpisoch a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.
- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to počas celej doby zhotovenia diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty, banková záruka, zábezpeka a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny diela.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním diela v súlade s Harmonogramom je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny diela.
- 7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v článku VIII bod 8.1 zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo celkovej ceny diela.
- 7.4 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX bod 9.13 tejto zmluvy včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania s ich odstránením až do ich riadneho odstránenia.
- 7.5 V prípade ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.6 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.
- 7.7 V prípade, ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinnosti.
- 7.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v článku VI bod 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.
- 7.9 Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v tomto článku zmluvy považujú za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Uplatnením si zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úroky z omeškania a nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, alebo odobrať zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov podľa tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa :
 - a) ak zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - b) ak zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Pod podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie predovšetkým porušenie povinností zhotoviteľa ustanovených v článku VI bod 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
 - d) ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v článku VIII bod 8.1 - odobratie zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov na diele podľa tejto zmluvy a prenechanie ich realizácie tretími osobami, objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve.

8.4. Pokiaľ sa od tejto zmluvy odstúpi a zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak,

- zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na diele, okrem prác neodkladných (vid' čl. VIII bod 8.5. tejto zmluvy),
- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok na diele, o čom vyhotovia písomný protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré objednávateľ prevezme a zhotoviteľovi uhradí,
- zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom riadneho odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy bude celé dielo naraz, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá najneskôr do 7 (siedmych) dní písomnou pozvánkou na odovzdávacie a preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania a prevzatia diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- kópiu Stavebného denníka,
- doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez väd a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdá pri odovzdávacom a preberacom konaní objednávateľovi všetky doklady uvedené v čl. IX bod 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, pokiaľ objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,

- dĺžku trvania zmluvne dohodnutej záručnej lehoty,
 - termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.8. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov na diele, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
- 9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 9.12. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie objednávateľa zhotoviteľom.
- 9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Objednávateľ v zmysle § 34 ods. 4 ZVO požaduje, aby zhotoviteľ a iná osoba, ktorej kapacity boli použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ predkladá nasledovný zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Ing. Milan Sliva
- 11.2. Osoby uvedené v čl. XI bod 11.1. tejto zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči objednávateľovi splní zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v čl. XI bod 11.2. tejto zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto zmluvy. Osoby uvedené v čl. XI bod 11.1. tejto zmluvy svoj záväzok spoločný so zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.
- 11.3. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. Milan Sliva.
- 11.4. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákoník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

- 11.5. S výnimkou štatutárnych zástupcov objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so zhotoviteľom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah diela, cenu diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto zmluvy.
- 11.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto zmluve, nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
- 11.7. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukázateľne oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručení na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že nepreviedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
- 11.9. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 11.10. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 11.11. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.12. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 11.13. Prílohami tejto zmluvy, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, sú:
- Príloha č. 1 – Harmonogram prác

- Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Súťažné podklady
Príloha č. 4 - projektová dokumentácia

- 11.14. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
- 11.15. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 11.16. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
- 11.17. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach: dňa 27.11.2018.....

v Košiciach....., dňa 27.11.2018

Za objednávateľa: PaedDr. Zlatica Frankovičová
riaditeľka školy

IAZIUM
rova 1
OŠICE

Za zhotoviteľa: Peter Sagan
konateľ spoločnosti

SAGANSPORT S.R.O.
ardajov
4113597

ROZPOČET

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom amantinelmi

Objekt:

Časť:

JKSO

Objednávateľ

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov

Datum 25.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV				33 583,32	
				D				4 453,11	
				D				171,43	20,0
				D				399,30	20,0
				1				410,23	20,0
				1				83,66	20,0
				1				269,34	20,0
				1				25,75	20,0
				1				161,86	20,0
				1				366,33	20,0
				1				213,59	20,0
				1				72,02	20,0
				1				1 497,58	20,0
				1				47,54	20,0
				1				193,01	20,0
				1				325,66	20,0
				1				215,82	20,0
				1				3 447,30	
				1				133,72	20,0
				1				93,07	20,0
				1				721,14	20,0
				1				223,75	20,0
				1				107,19	20,0
				1				85,54	20,0
				1				921,82	20,0
				1				135,15	20,0
				1				764,40	20,0
				1				232,40	20,0
				1				29,12	20,0
				1				18 930,77	
				1				1 872,00	20,0
				1				122,80	20,0
				1				274,50	20,0
				1				296,00	20,0
				1				229,60	20,0
				1				706,06	20,0
				1				158,40	20,0
				1				165,00	20,0
				1				633,42	20,0
				1				20,16	20,0
				1				1 646,40	20,0
				1				28,32	20,0
				1				327,00	20,0
				1				1 377,00	20,0
				1				625,00	20,0
				1				1 557,24	20,0
				1				5 814,00	20,0
				1				773,03	20,0
				1				124,66	20,0
				1				36,20	20,0
				1				599,00	20,0
				1				1 299,98	20,0
				1				75,00	20,0
				1				170,00	20,0
				1				79,38	
				1				79,38	20,0
				1				5 388,63	
				1				1 059,80	20,0
				1				441,84	20,0
				1				1 059,80	20,0
				1				441,84	20,0
				1				1 059,80	20,0
				1				1 325,54	20,0
				1				1 284,13	
				1				888,27	20,0
				1				266,75	20,0
				1				129,11	20,0
				1				5 001,77	
				1				5 001,77	
				1				6,40	20,0
				1				37,00	20,0

IPČ	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	K	PK	21019-0051	Montáž rozvádzača RO	ks	1,000	48,20	48,20	20,0
65	M	MAT	357 001658	Rozvádzač oceľ plech na ometku krytie min IP 44	ks	1,000	250,00	250,00	20,0
66	M	MAT	358 080019	Vypínač 32 A /3p 400V/50 Hz	ks	1,000	16,20	16,20	20,0
67	M	MAT	358 550040	Vypínač 20 A /3p, IP 04	ks	1,000	25,30	25,30	20,0
68	K	PK	21020 2030	Montáž svietidlo uličné cestné	ks	4,000	15,20	60,80	20,0
69	M	MAT	348 102030	Svietidlo 400W, IP 65 metalhalogenidové vrátane žiarovky	ks	4,000	249,90	999,60	20,0
70	K	PK	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 10 mm	m	90,000	1,06	95,40	20,0
71	M	MAT	354 900001	Pozinkovaný vodič uzemňovací FeZn 10 mm	kg	56,000	2,41	134,96	20,0
72	K	PK	21022-0301	montáž bleskozvod svorky do 2 skrutiek	ks	9,000	2,39	21,51	20,0
73	K	PK	21081-0046	Montáž kábel CYKY - J 3x1,5	m	93,000	1,05	97,65	20,0
74	M	MAT	341 203110	Kábel CYKY- J 3x1,5	m	93,000	0,79	73,47	20,0
75	K	PK	21081-0047	Montáž kábel CYKY- J 5x2,5	m	115,000	0,79	90,85	20,0
76	K	PK	21081-0057	Montáž kábel Cu 750V uložený povne CYKY 5x6	m	30,000	0,95	28,50	20,0
77	M	MAT	341 2031101	Kábel CYKY- J 5x2,5	m	115,000	1,15	132,25	20,0
78	M	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	30,000	2,44	73,20	20,0
79	K	PK	21328-0050	PPV	%	47,008	4,85	227,99	20,0
80	K	PK	215 -	Stožiarova svorkovnica pre min 2 káble 5x6 ,2-obvodova	ks	4,000	32,15	128,60	20,0
81	K	PK	2151 -	Postkova vložka D 01 /E14/, 10 A gG	ks	8,000	3,68	29,44	20,0
82	M	MAT	341 203120	T vložnik na montáž 2 svietidiel	ks	4,000	81,55	326,20	20,0
83	M	MAT	341 2031201	Ruika FXP 40	m	16,000	1,05	16,80	20,0
84	M	MAT	354 904017	Svorka pripojovacia SP1 a spojovacia SS	ks	9,000	0,45	4,05	20,0
85	K	PK	46020-0283	Káblové rhyhy š 50, n 100 cm, zem tr.3	m	90,000	6,20	558,00	20,0
86	K	PK	46042-0022	Značenie káblového lôžka 10 cm pieskom	m	90,000	1,78	160,20	20,0
87	K	PK	46049-0012	Zakrytie káblou výstražnou fóliou PVC šírky 53 cm	m	90,000	1,46	131,40	20,0
88	K	PK	46056-0283	Zasyp rhyhy š 50, h.100 cm, zem.tr.3	m	90,000	3,15	283,50	20,0
89	K	PK	46062-0013	Provizórna uprava terenu, zem.tr.3 + vysev trávy	m2	45,000	4,22	189,90	20,0
90	K	PK	95010-1001	Odborná prehliadka	hod	8,000	23,00	184,00	20,0
91	K	PK	99021-0292	Presun hmôt pre M 21, výška 12 m	%	100,000	2,65	265,00	20,0
92	M	MAT	283 230262	Výstražná fólia PVC hr 0,60 mm, š 22 cm červená	m	90,000	1,05	94,50	20,0
93	M	MAT	583 311110	Piesok 0-4 pre lôžko a obsyp	t	11,400	18,50	210,90	20,0
	D	OST		Ostatné				11 010,60	
94	K	PK	00572-11300	Umelá tráva zelená červená + 10% odrezky	m2	666,050	9,75	6 493,99	20,0
95	K	PK	18050-2212	Zapieskovanie umelej trávy kremičitým pieskom	m2	602,800	1,15	693,22	20,0
96	K	PK	24747-33000	Lepidlo PU mrazuvzdorné	kg	175,000	4,50	787,50	20,0
97	K	PK	28322-41010	Podlepuvacia pieska	m	500,000	0,56	280,00	20,0
98	K	PK	58151-30000	Piesok skliarsky prany sušeny	t	16,000	46,00	736,00	20,0
99	K	PK	58911-6112	Kryt ploch pre telovýchovu - montáž umelej trávy	m2	602,800	1,05	632,94	20,0
100	K	PK	58911-6113	Čiarovanie plochy vrezávaním	m2	17,000	16,50	280,50	20,0
101	K	PK	99822-2012	Presun hmôt pre športové povrchy, komunikácie a zvislé konštr.	t	1 301,704	0,85	1 106,45	20,0
				Celkom				49 595,69	

GYMNÁZIUM
Šrobárova 1
042 23 KOŠICE



Príloha č. 3 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií

„Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“


Obchodné meno uchádzača: SAGANSPORT s.r.o.
 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Duklianska 15, 085 01 Bardejov
 IČO: 47846470
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 e-mail: sagansport@gmail.sk
 telefónne číslo: 0911 062 106

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 49 595,69 €
 DPH v EUR: 9 919,14 €
 celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 (návrh na plnenie kritérií): 59 514,83 €

* V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu zo stĺpca „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

Uchádzač vyhlasuje, že * JE /NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).



V Bardejove, dňa 25.10.2018
[uviesť miesto a dátum podpisu]

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

ROZPOČET

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom amantinelmi

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov


Dátum: 25.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 583,32		
	D		1	Zemné práce				4 453,11		
1	<input type="checkbox"/>	K	001	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm	m2	93,170	1,84	171,43	20,0
2	<input type="checkbox"/>	K	001	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	532,400	0,75	399,30	20,0
3	<input type="checkbox"/>	K	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,725	38,25	410,23	20,0
4	<input type="checkbox"/>	K	001	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,725	7,80	83,66	20,0
5	<input type="checkbox"/>	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-pre drenáž	m3	12,586	21,40	269,34	20,0
6	<input type="checkbox"/>	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,153	6,20	25,75	20,0
7	<input type="checkbox"/>	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	111,630	1,45	161,86	20,0
8	<input type="checkbox"/>	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	124,178	2,95	366,33	20,0
9	<input type="checkbox"/>	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	124,178	1,72	213,59	20,0
10	<input type="checkbox"/>	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	124,178	0,58	72,02	20,0
11	<input type="checkbox"/>	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	223,520	6,70	1 497,58	20,0
12	<input type="checkbox"/>	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,336	3,10	47,54	20,0
13	<input type="checkbox"/>	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,904	12,95	193,01	20,0
14	<input type="checkbox"/>	M	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	28,318	11,50	325,66	20,0
15	<input type="checkbox"/>	K	232	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	744,200	0,29	215,82	20,0
	D		2	Zakladanie				3 447,30		
16	<input type="checkbox"/>	K	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	157,320	0,85	133,72	20,0
17	<input type="checkbox"/>	M	MAT	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m	160,466	0,58	93,07	20,0
18	<input type="checkbox"/>	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 60	m	132,320	5,45	721,14	20,0
19	<input type="checkbox"/>	K	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	25,000	8,95	223,75	20,0
20	<input type="checkbox"/>	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	630,500	0,17	107,19	20,0
21	<input type="checkbox"/>	K	011	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	2,632	32,50	85,54	20,0
22	<input type="checkbox"/>	K	011	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	10,948	84,20	921,82	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	011	275313612	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,500	90,10	135,15	20,0
24	K	PK	27535-1217	Debnenie kotevných otvorov základových pätičiek, zhotovenie	ks	56,000	13,65	764,40	20,0
25	K	PK	27535-1218	Debnenie základových pätičiek, odstránenie-tradičné	ks	56,000	4,15	232,40	20,0
26	K	011	275362422	Výstuž základových pätičiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,960	3,25	29,12	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				18 930,77	
27	K	PK	14580-65000	Jakl.profil y oceľové tenkostenné uzavreté obdĺžnikové pozinkované 40x40x2mm + 10% odrezky	m	320,000	5,85	1 872,00	20,0
28	K	PK	23240-00100	Sieť medzinárod.hádzaná STANDART oko - 45/3 mm, zelená	ks	2,000	61,40	122,80	20,0
29	K	PK	30910-76800	Spojovací mater.na mantinelový systém	súbor	1,000	274,50	274,50	20,0
30	K	PK	33817-1112	D+M PVC chráničky DN 200 so zabetónovaním pätky na volejbal , basketbal , rohové stĺpy a vstupné bráničky	ks	8,000	37,00	296,00	20,0
31	K	PK	33817-11120	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00 m so zabetónovaním	ks	28,000	8,20	229,60	20,0
32	K	PK	33817-11121	D+M PVC chráničky DN 110 so zabetónovaním pätky na stĺpiky oplatenia	ks	43,000	16,42	706,06	20,0
33	K	PK	33817-11122	D+M PVC chráničky DN 300 so zabetónovaním pätky na osvetlenie	ks	4,000	39,60	158,40	20,0
34	K	PK	33817-1122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 5.00 m so zabetónovaním	ks	20,000	8,25	165,00	20,0
35	K	PK	33895-01130	Montáž jakl.profilu 40x40 na stĺpiky oplatenia prिवarením v rovine 3 rady	m	306,000	2,07	633,42	20,0
36	K	PK	34515-32500	Krytka plast.na jakl.profil 40x40	ks	42,000	0,48	20,16	20,0
37	K	PK	40447-77000	Stĺpiky Zn stĺpik, 40x40x3 mm vrátane vzpier	m	224,000	7,35	1 646,40	20,0
38	K	PK	40447-77006	Krytka plast. stĺpika, 40x40 mm	ks	48,000	0,59	28,32	20,0
39	K	PK	55343-70300	Bránka jednokridlová - jokol 40x40 mm š. do1500 mm x výšky do 2200 mm	ks	1,000	327,00	327,00	20,0
40	K	PK	55343-71300	Bránka 4x2x1 m Fe,Zn, oblúky Fe,Zn, kotvenie do pevnej podlahy	ks	2,000	688,50	1 377,00	20,0
41	K	PK	55390-2PC	Tenisové /nohejbalové stĺpiky Al, sieť , tyčky pre dvojhra a wimbledon	kpl	1,000	625,00	625,00	20,0
42	K	PK	55455-1470570	D+M madlo ochranné komaxit + 10% odrezky	m	106,660	14,60	1 557,24	20,0
43	K	PK	76713-7512	D+M Mantinel Preglejková doska impregnovaná, stabilná hnedá 1250x2500 mm, hr.10 mm + 10 % odrezky	m2	127,500	45,60	5 814,00	20,0
44	K	PK	76791-1120	D+M ochrannej siete PE, oko 45x45, zelená hr.3 mm, do v. 3,0 m, +5%	m2	214,730	3,60	773,03	20,0
45	K	PK	76791-2110	D+M napínacieho a spoj.materiálu ochr.siete + 10%	m	226,660	0,55	124,66	20,0
46	K	PK	76792-0220	Montáž vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	36,20	36,20	20,0
47	K	PK	76799-5102	Montáž + Dodávka - multifunkčné stĺpiky volejbal DN 102, Zn + príslušenstvo	súbor	1,000	599,00	599,00	20,0
48	K	PK	76799-5121	Dodávka + montáž streetbalového stojana	ks	2,000	649,99	1 299,98	20,0
50	K	PK	95994-7111	Montáž futbalovej bránky a vypletenie siete	ks	2,000	37,50	75,00	20,0
51	K	PK	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	200,000	0,85	170,00	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				79,38	
52	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,240	24,50	79,38	20,0
	D		5	Komunikácie				5 388,63	
53	K	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny 4-8 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	605,600	1,75	1 059,80	20,0
54	M	MAT	58343-81000	Kamenivo drvené hrubé 4-8 + koef.hutnenia	t	34,519	12,80	441,84	20,0
55	K	221	564801111	Podklad zo štrkodrviny 0-4 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	605,600	1,75	1 059,80	20,0
56	M	MAT	58341-34100	Kamenivo drvené drobné 0-4 + koef.hutnenia	t	34,519	12,80	441,84	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	K	221	564821112	Podklad zo štrkodrviny 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	605,600	1,75	1 059,80	20,0
58	M	MAT	58343-87200	Kamenivo drvené hrubé 16-32 + koef.hulnenia	t	103,558	12,80	1 325,54	20,0
	D		8	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 284,13	
			917762112						
59	K	221		Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	107,800	8,24	888,27	20,0
60	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/25/5 cm, sivá	ks	108,878	2,45	266,75	20,0
61	K	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,537	84,00	129,11	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				5 001,77	
	D	21-M		Elektromontáže				5 001,77	
62	K	PK	21012-04661	Montáž. istič 3-pólový	ks	2,000	3,20	6,40	20,0
63	M	MAT	358 510043	Istič 16 A, 3-pólový, charakt.C	ks	2,000	18,50	37,00	20,0
64	K	PK	21019-0051	Montáž rozvádzača RO	ks	1,000	48,20	48,20	20,0
65	M	MAT	357 001658	Rozvádzač oceľ,plech na omietku, krytie min.IP 44	ks	1,000	250,00	250,00	20,0
66	M	MAT	358 080019	Vypínač 32 A /3p, 400V/50 Hz	ks	1,000	16,20	16,20	20,0
67	M	MAT	358 550040	Vypínač 20 A / 3p, IP 64	ks	1,000	25,30	25,30	20,0
68	K	PK	21020-2030	Montáž svietidlo uličné cestné	ks	4,000	15,20	60,80	20,0
69	M	MAT	348 102030	Svietidlo 400W, IP 65 metalhalogenidové vrátane žiarovky	ks	4,000	249,90	999,60	20,0
70	K	PK	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 10 mm	m	90,000	1,06	95,40	20,0
71	M	MAT	354 900001	Pozinkovaný vodič uzemňovací FeZn 10 mm	kg	56,000	2,41	134,96	20,0
72	K	PK	21022-0301	montáž bleskozvod.svorky do 2 skrutiek	ks	9,000	2,39	21,51	20,0
73	K	PK	21081-0046	Montáž kábel CYKY - J 3x1,5	m	93,000	1,05	97,65	20,0
74	M	MAT	341 203110	Kábel CYKY- J 3x1,5	m	93,000	0,79	73,47	20,0
75	K	PK	21081-0047	Montáž kábel CYKY- J 5x2,5	m	115,000	0,79	90,85	20,0
76	K	PK	21081-0057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x6	m	30,000	0,95	28,50	20,0
77	M	MAT	341 2031101	Kábel CYKY- J 5x2,5	m	115,000	1,15	132,25	20,0
78	M	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	30,000	2,44	73,20	20,0
79	K	PK	21328-0050	PPV	%	47,008	4,85	227,99	20,0
80	K	PK	215 -	Složiarová svorkovnica pre min.2 káble 5x6 ,2-obvodová	ks	4,000	32,15	128,60	20,0
81	K	PK	2151 -	Poistková vložka D 01 /E14/, 10 A gG	ks	8,000	3,68	29,44	20,0
82	M	MAT	341 203120	T výložník na montáž 2 svietidiel	ks	4,000	81,55	326,20	20,0
83	M	MAT	341 2031201	Rúrka FXP 40	m	16,000	1,05	16,80	20,0
84	M	MAT	354 904017	Svorka prípojovacia SP1 a spojovacia SS	ks	9,000	0,45	4,05	20,0
85	K	PK	46020-0283	Káblové ryhy 5.50, h.100 cm, zem.tr.3	m	90,000	6,20	558,00	20,0
86	K	PK	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 10 cm pieskom	m	90,000	1,78	160,20	20,0
87	K	PK	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	90,000	1,46	131,40	20,0
88	K	PK	46056-0283	Zásyp ryhy 5.50, h.100 cm, zem.tr.3	m	90,000	3,15	283,50	20,0
89	K	PK	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zem.tr.3 + výsev trávy	m2	45,000	4,22	189,90	20,0
90	K	PK	95010-1001	Odborná prehliadka	hod	8,000	23,00	184,00	20,0
91	K	PK	99021-0292	Presun hmôt pre M 21, výška 12 m	%	100,000	2,65	265,00	20,0
92	M	MAT	283 230262	Výstražná fólia PVC hr.0,60 mm, š.22 cm červená	m	90,000	1,05	94,50	20,0
93	M	MAT	583 311110	Piesok 0-4 pre lôžko a obsyp	t	11,400	18,50	210,90	20,0
	D	OST		Ostatné				11 010,60	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94	<input type="checkbox"/>	K	PK	00572-11300	Umelá tráva zelená, červená + 10% odrezky	m2	666,050	9,75	6 493,99	20,0
95	<input type="checkbox"/>	K	PK	18050-2212	Zapieskovanie umelej trávy kremičitým pieskom	m2	602,800	1,15	693,22	20,0
96	<input type="checkbox"/>	K	PK	24747-33000	Lepidlo PU mrazuvzdorné	kg	175,000	4,50	787,50	20,0
97	<input type="checkbox"/>	K	PK	28322-41010	Podleповacia páska	m	500,000	0,56	280,00	20,0
98	<input type="checkbox"/>	K	PK	58151-30000	Piesok sklársky prany sušený	t	16,000	46,00	736,00	20,0
99	<input type="checkbox"/>	K	PK	58911-6112	Kryt plôch pre telovýchovu - montáž umelej trávy	m2	602,800	1,05	632,94	20,0
100	<input type="checkbox"/>	K	PK	58911-6113	Čiarovanie plochy vrezávaním	m2	17,000	16,50	280,50	20,0
101	<input type="checkbox"/>	K	PK	99822-2012	Presun hmôt pre športové povrchy, komunikácie a zvislé konštr.	t	1 301,704	0,85	1 106,45	20,0
								49 595,69		



Prvotná technická obhliadka


Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou a mantinelmi

Dňa 15. 10. 2018 bola vykonaná prvotná technická obhliadka priestorov školy na základe zverejnenej výzvy.

Technickej obhliadky sa zúčastnili:

Mgr. Monika Sabová – hospodárka školy
Zástupcovia fir.

Peter Sagan
Sagan Sport s.r.o.





MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky | English



Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Vložka číslo: 30656/P

Oddiel: Sro

Obchodné meno:	SAGANSPORT s.r.o.	(od: 15.07.2014)
Sídlo:	Duklianska 15 Bardejov 085 01	(od: 15.07.2014)
IČO:	47 846 470	(od: 15.07.2014)
Deň zápisu:	15.07.2014	(od: 15.07.2014)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 15.07.2014)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 15.07.2014)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 15.07.2014)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 15.07.2014)
	prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom	(od: 15.07.2014)
	prenájom hnuteľných vecí	(od: 15.07.2014)
	vedenie účtovníctva	(od: 15.07.2014)
	sťahovacie služby	(od: 15.07.2014)
	reklamné a marketingové služby	(od: 15.07.2014)
	nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného	(od: 15.07.2014)

	vozidla	
	počítačové služby	(od: 15.07.2014)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 15.07.2014)
	dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 15.07.2014)
	prípravné práce k realizácii stavby	(od: 15.07.2014)
	výroba jednoduchých výrobkov z kovu	(od: 15.07.2014)
Spoločníci:	Ing. Jozef Lukáč 217 Malcov 086 06	(od: 15.07.2014)
	Peter Sagan Lúčna 524/12 Raslavice 086 41	(od: 15.07.2014)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Jozef Lukáč Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR	(od: 15.07.2014)
	Peter Sagan Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR	(od: 15.07.2014)
Štatutárny orgán:	konatelia	(od: 15.07.2014)
	Ing. Jozef Lukáč 217 Malcov 086 06 Vznik funkcie: 15.07.2014	(od: 15.07.2014)
	Peter Sagan Lúčna 524/12 Raslavice 086 41 Vznik funkcie: 15.07.2014	(od: 15.07.2014)
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti konateľ koná samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis	(od: 15.07.2014)
Základné imanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR	(od: 15.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:	26.10.2018	
Dátum výpisu:	29.10.2018	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrované súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova 1, 042 23 Košice
IČO: 00160989
zastúpený/štatutárny orgán: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
DIČ: 20 20 762 370
Bankové spojenie: SK 4381800000007000190547

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: SAGANSPORT s.r.o.
Sídlo: Duklianska 15, 085 01 Bardejov
zastúpený/štatutárny orgán: Peter Sagan
IČO: 47846470
DIČ: 2024113597
IČ DPH: SK2024113597
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK8409000000005059316731
Tel.: 0911 062 106
E-mail: sagansport@gmail.com
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 30656/P

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:

Názov stavby : **Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi**

- Miesto stavby : Priestory Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach, parcela č. KN 226, katastrálne územie Košice, Staré Mesto

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- 1) touto zmluvou (spolu s jej prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť),
- 2) Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) vrátane výkazu výmer,

- 3) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, predložená v tomto verejnom obstarávaní. Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode. (ďalej v zmluve ako „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie diela nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k dielu získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene diela.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy, je povinný zaobstarať zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará objednávateľ.

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje najneskôr do 28.12.2018.
- 3.2 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa. V prípade, ak si zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 10 dní, hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „**Harmonogram**“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. (pozn. *Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní*)
- 3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska.
- 3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku zmluvy je skutočnosť, že zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.
- 3.6 Objávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
- 3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty realizácie diela uvedené v Dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 49 595,69 EUR
DPH %: 9 919,14 EUR
Cena s DPH: 59 514,83 EUR, slovom: päťdesiatdeväťtisíc päťstoštrnásť EUR osemdesiattri centov
- 4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a bol vytvorený ako súčasť ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).
- 4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami zmluvy, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
- 4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:
- pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany objednávateľa, na základe písomnej žiadosti objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 - pri zmene technického riešenia diela požadovaného objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 - pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenie alebo zníženie položku DPH;
 - zúžením rozsahu diela objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa Dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto zmluve a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto zmluvy a na základe čoho dôjde následne k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, a to ešte pred realizáciou týchto zmien diela.

Článok V Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, a to až po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
- kópia stavebným dozorcom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na diele podľa tejto zmluvy,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvomi zmluvnými stranami,
 - záznam o odstránení väd a nedorobkov na diele podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
- Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.2. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu z ceny diela uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI **Spôsob realizácie diela**

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy, všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si stavenisko a jeho okolie prehladal a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenia.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi, stavebnému dozoru, orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí, inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať: Dokumentáciu,

- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd a nedorobkov na diele je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby diela. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach na diele, ktoré vykonáva podľa tejto zmluvy stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre objednávateľa, resp. pre stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie diela, predovšetkým

ich časový postup,

údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),

údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,

rozsah a kvalita prác (údaje o použitých materiáloch),

prípadné odchýlky od Dokumentácie a ich zdôvodnenia,

prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo

objednávateľa, prípadné vyjadrenia projektanta,

prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,

iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a

údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou zmluvných strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti objednávateľa zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne informovať objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na diele. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov zhotoviteľa.

- 6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa písomnými pokynmi objednávateľa. V prípade ak pokyny objednávateľa budú podľa názoru zhotoviteľa nevhodné, zhotoviteľ na to objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí objednávateľovi.
- 6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- 6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má objednávateľ právo vykázat' zo staveniska.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi.
- 6.20 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:
- poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny diela s DPH;
 - poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny diela s DPH;
 - poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR;
 - poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom zmluvy voči zamestnancom zhotoviteľa, zamestnancom objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.
- Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný to na výzvu objednávateľa kedykoľvek preukázať.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy

účinnosť: ustanovenia § 551 ods. 1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.

- 6.22 Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým zhotoviteľ nedostane písomné pokyny objednávateľa určujúce spôsob a rozsah zmien diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich objednávateľovi, má objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania diela, najmä, nie však výlučne, všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť objednávateľovi túto fotodokumentáciu a umožniť objednávateľovi vyhotovenie kópií tejto fotodokumentácie. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dna účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce na diele a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú, ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho ustanovenia tejto zmluvy (netýka sa osôb poverených objednávateľom). Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej, resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na realizácii diela previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo subdodávateľa zhotoviteľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa zhotoviteľa má pre účely tejto zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, bez súhlasu objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.
- 6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní diela musia spĺňať kritériá uvedené v platných právnych predpisoch a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.
- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia diela, vrátane zariadenia všetkých prípojkov a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty, banková záruka, zábezpeka a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny diela.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním diela v súlade s Harmonogramom je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny diela.
- 7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v článku VIII bod 8.1 zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo celkovej ceny diela.
- 7.4 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX bod 9.13 tejto zmluvy včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania s ich odstránením až do ich riadneho odstránenia.
- 7.5 V prípade ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.6 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.
- 7.7 V prípade, ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinnosti.
- 7.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v článku VI bod 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.
- 7.9 Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v tomto článku zmluvy považujú za primerané, pretože pri rokovaní o dohode o výške zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Uplatnením si zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úroky z omeškania a nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, alebo odobrať zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov podľa tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa :
- ak zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - ak zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - ak zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Pod podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie predovšetkým porušenie povinností zhotoviteľa ustanovených v článku VI bod 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
 - ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
- 8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v článku VIII bod 8.1 - odobratie zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov na

diele podľa tejto zmluvy a prenechanie ich realizácie tretími osobami, objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve.

8.4. Pokiaľ sa od tejto zmluvy odstúpi a zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak,

- zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na diele, okrem prác neodkladných (vid' čl. VIII bod 8.5. tejto zmluvy),
- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok na diele, o čom vyhotovia písomný protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré objednávateľ prevezme a zhotoviteľovi uhradí,
- zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom riadneho odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy bude celé dielo naraz, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá najneskôr do 7 (siedmych) dní písomnou pozvánkou na odovzdávacie a preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania a prevzatia diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- kópiu Stavebného denníka,
- doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdá pri odovzdávacom a preberacom konaní objednávateľovi všetky doklady uvedené v čl. IX bod 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, pokiaľ objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- dĺžku trvania zmluvne dohodnutej záručnej lehoty,

- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.8. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov na diele, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy.
 - 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
 - 9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
 - 9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
 - 9.12. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
 - 9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie objednávateľa zhotoviteľom.
 - 9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

*
Článok X - NEDÔJDE K VYUŽITIU
Využitie subdodávateľov SUSODDQVJTEJQ

- 10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 5 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v článku X bod 10.1. a 10.2. tejto zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela, za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

Článok XI

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Objednávateľ v zmysle § 34 ods. 4 ZVO požaduje, aby zhotoviteľ a iná osoba, ktorej kapacity boli použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ predkladá nasledovný zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:

1.....

2.....

3.

..... (uvedie sa podľa potreby, v prípade, ak zhotoviteľ nevyužil iné osoby na preukázanie splnenia podmienok účasti, zoznam ostáva prázdny.)

11.2. Osoby uvedené v čl. XI bod 11.1. tejto zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči objednávateľovi splní zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v čl. XI bod 11.2. tejto zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto zmluvy. Osoby uvedené v čl. XI bod 11.1. tejto zmluvy svoj záväzok spoločný so zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

11.3. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Jozef Hvišč

11.4. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

11.5. S výnimkou štatutárnych zástupcov objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so zhotoviteľom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah diela, cenu diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto zmluvy.

11.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto zmluve, nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.7. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukázateľne oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópiu doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
- 11.9. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 11.10. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 11.11. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.12. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 11.13. Prílohami tejto zmluvy, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, sú:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Súťažné podklady
Príloha č. 4 - projektová dokumentácia
Príloha č. 5 – zoznam subdodávateľov
- 11.14. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
- 11.15. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 11.16. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
- 11.17. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu

žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach: dňa

Za objednávateľa: PaedDr. Zlatica Frankovičová
riaditeľka školy

.....

V *Bardejove*, dňa

Za zhotoviteľa:

[Handwritten signature]

▼ DOPLNENIE
Príloha X

S.r.o.
Bardejov
413 597

SAGANSPORT s.r.o.
Dukovanska 15, 035 01 Bardejov
IČO: 47 246 474, DIČ: 2024113397

Výstavba multi-funkčného ihriska s
vlnitým trávníkom a mantineľmi II
Dokovanska VO - Neotvárať!

GYMNÁZIUM - ŠROBÁROVA 1 040 23 Košice	
Dato dňa: 29-10-2018	
Ev. č. uznesenia:	Žiadk rozhodný a jeho návrh:
Číslo spisu: G/Bo/8/0092	Výročný:
Prílohy:	

12 kus

Gymnázium Šrobá
Šrobárova 1
Košice
040 23


JC PROJEKT

Ing. Ján Cebulak – Autorizovaný stavebný inžinier
Ing. Ján Cebulak, Kobyly 203, 086 22 Kľušov, jan.cebulak@gmail.com, tel.: 0903 593 141

Dokumentácia stavby pre stavebné konanie

Objednávateľ: Gymnázium Šrobárova Košice
Šrobárova 1, 042 23 Košice

Investor: Gymnázium Šrobárova Košice
Šrobárova 1, 042 23 Košice



A.

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM

Miesto: Košice, Staré Mesto

Parcela: KN 226

Projektant: Ing. Ján Cebulak

Dátum: 09/2018



A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV A PRIESKUMOV
4. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ TECHNICKÝCH CIEĽOV
5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY, STAVEBNÉ OBJEKTY, PRÍPADNE ETAPY
6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU
7. ODSŤUPY STAVIEB

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : Multifunkčné ihrisko
Druh stavby : Multifunkčné ihrisko
Miesto stavby : Košice, KN226

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Kat. územie : Košice 1
Parcelné čísla : KN 226
Celkový počet objektov : 1
Objekt : Multifunkčné ihrisko
Rozmer ihriska : 33 x 18 m
Zastavaná plocha objektu : 594 m²

3. PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV A PRIESKUMOV

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná podľa požiadaviek investora v súlade s požadovaným rozsahom výstavby multifunkčného ihriska, príslušnými technickými a hygienickými predpismi a normami.

Východiskové podklady boli nasledovné :

- Obhliadka pozemku s fotodokumentáciou
- Požiadavky investora
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov – vyhláška č. 532/2002 Z.z. o požiadavkách na výstavbu
- Zbierka zákonov SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalóg odpadov

Projektová dokumentácia stavby bude slúžiť ako podklad pre udelenie stavebného povolenia a realizáciu.

4. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ TECHNICKÝCH CIEĽOV

Uvažovaná plocha pre ihrisko je v súčasnom stave využívaná ako priestor pre športové aktivity počas hodín telesnej výchovy. Priestor sa nachádza v areáli Gymnázia Šrobárova. Celý areál a átrium je spevnená asfaltová plocha. Investor plánuje na tejto ploche so zriadením multifunkčného ihriska rozmerov 33 x 18 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami

Umiestnenie stavby zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora.

5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY, STAVEBNÉ OBJEKTY, PRÍPADNE ETAPY

Stavba je členená na 1 stavebný objekt. Majiteľom a prevádzkovateľom ihriska bude investor. Stavba bude zrealizovaná v jednej etape.

Dokumentácia:

- A. Sprievodná správa
- B. Technická správa

SO-01 Multifunkčné ihrisko - Architektonicko - stavebné riešenie

6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Ide o stavbu, ktorú nie je potrebné pred kolaudáciou napojiť na inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn) a pozemné komunikácie.

7. Odstupy stavieb a orientácia na svetové strany

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Existujúca stavba spĺňa všetky hore uvedené podmienky. Jednotlivé odstupy od hraníc pozemku, resp. od existujúcich objektov sú podrobne zakreslené v situácii stavby.



JC PROJEKT


Ing. Ján Cebulak – Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Ján Cebulak, Kobyly 203, 086 22 Kľušov, jan.cebulak@gmail.com, tel.: 0903 593 141

Dokumentácia stavby pre stavebné konanie

Objednávateľ: Gymnázium Šrobárova Košice
Šrobárova 1, 042 23 Košice

Investor: Gymnázium Šrobárova Košice
Šrobárova 1, 042 23 Košice



B.

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM

Miesto: Košice, Staré Mesto

Parcela: KN 226

Projektant: Ing. Ján Cebulak

Dátum: 09/2018



B. TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
3. VŠEOBECNÁ ČASŤ
4. CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY
5. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
7. OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA STAVBY
8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
9. KONTROLA KVALITY A AKOSTI
10. ODPORÚČANIA A ZÁVERY

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : Multifunkčné ihrisko

Druh stavby : Multifunkčné ihrisko

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Kat. územie : Košice 1
Parcelné čísla : KN 226
Celkový počet objektov : 1
Objekt : Multifunkčné ihrisko
Rozmer ihriska : 33 x 18 m
Zastavaná plocha objektu : 594 m²

3. VŠEOBECNÁ ČASŤ

3.1 ÚVOD

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh multifunkčného ihriska s rozmermi 33 x 18 m ktoré sa bude nachádzať v areáli gymnázia Šrobárova v Košiciach na pôvodnej asfaltovej ploche nádvoria, ktorá je momentálne využívaná na športové aktivity v rámci hodín telesnej výchovy. Priestor multifunkčného ihriska bude ohraničený mantinelmi s ochrannými sieťami a povrch plochy ihriska je riešený umelým trávnikom.

Umiestnenie stavby zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora.

3.2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná podľa požiadaviek investora v súlade s požadovaným rozsahom výstavby multifunkčného ihriska, príslušnými technickými a hygienickými predpismi a normami.

Východiskové podklady boli nasledovné :

- Obhliadka pozemku s fotodokumentáciou
- Požiadavky investora
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov – vyhláška č. 532/2002 Z.z. o požiadavkách na výstavbu
- Zbierka zákonov SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a katalóg odpadov

Projektová dokumentácia stavby bude slúžiť ako podklad pre udelenie stavebného povolenia a realizáciu.

4. CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY

4.1 ZHODNOTENIE STAVENISKA

Umiestnenie multifunkčného ihriska zodpovedá vstupným údajom a požiadavkám investora. Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora.

5. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

5.1 DISPOZÍCIA A PREVÁDZKA IHRISKA

Uvažovaná plocha pre ihrisko je v súčasnom stave využívaná ako priestor pre športové aktivity počas hodín telesnej výchovy. Priestor sa nachádza v areáli Gymnázia Šrobárova. Celý areál a átrium je spevnená asfaltová plocha. Investor plánuje na tejto ploche so zriadením multifunkčného ihriska rozmerov 33 x 18 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami.

Popis dispozície a orientácia na svetové strany

Multifunkčné ihrisko bude umiestnené na pozemku, ktorým vlastníkom je Gymnázium Šrobárova Košice. Ihrisko bude osadené od objektu gymnázia 4,0 m zo západnej strany, 12 m zo severnej strany a 4,7 m z východnej strany budovy. Vstupy na plochu ihriska sú navrhované v rohoch pozdĺž dlhšej strany ihriska z juhu od miestnej komunikácie.

6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

6.1 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Počas realizácie výstavby ihriska nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia. Počas stavených prác dôjde k dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia.

Objekt ihriska nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené faktory životného prostredia. Pri prevádzke viacúčelového ihriska nevznikajú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom. Odpady z výstavby počas realizácie sa budú likvidovať podľa druhu odpadu.

6.2 ODPADY

Pri realizácii výstavby Multifunkčného ihriska a práce s nimi súvisiace – vzniknú odpady, s ktorými spôsob nakladania určuje zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zatriedenie jednotlivých druhov odpadov do skupín upravuje vyhláška č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, odovzdať

odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.

Stavebný odpad bude uložený do kontajnerov a spracovateľom odpadu po naplnení bude odvázaný na skládku odpadov na to určenú podľa zmlúv zhotoviteľa stavby s odberateľmi odpadu. Kontajner bude umiestnený v tesnej blízkosti stavby. Pred umiestnením veľkokapacitného kontajnera, ak sa jedná o verejný priestor, je dodávateľ povinný požiadať o záber verejného priestranstva na dobu určitú.

Odpad kategórie O so spôsobom zneškodnenia D1 sa navrhuje ukladať na skládku (pozri zoznam skládok MŽP SR). Pri zhodnocovaní odpadu kategórie O so spôsobom zhodnotenia R3 bude odpad odvezený na recykláciu s cieľom získania surovín pre ďalšiu výrobu. Pri zhodnocovaní R1 bude použitý odpad ako palivo s cieľom získania energie.

7. OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA STAVBY

7.1 STAVEBNÉ RIEŠENIE

7.1.1 ZEMNÉ PRÁCE

Pri spracovaní projektu navrhovaného objektu - Multifunkčného ihriska nebolo k dispozícii výškopisné a polohopisné zameranie daného pozemku, ani hydrogeologický prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychádzalo z obhliadky pozemku, katastrálnej mapy a miestneho domerania.

Pri návrhu základových konštrukcií sa vychádzalo za predpokladu únosnosti zeminy v úrovni základovej škráry, ktorá je situovaná minimálne v nezamrzajúcej hĺbke, t.j. min. 0,8 m pod upraveným terénom.

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia asfaltového krytu v miestach základových pätiiek a samotného odkopu na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca 300 mm.

Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaústenia do vsakovacej šachty resp. do dažďovej kanalizácie, ktorá sa nachádza na nádvorí gymnázia. Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopeniu. Pri výkopoch je nutné dbať, aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný minimálny sklon.

Drenážne rúry DN 65 a DN 80 budú uložené do drenážnej ryhy hĺbokej 600 mm od úrovne dna stavebnej pláne a situovanej po kratšej strane ihriska. Samotná drenážna rúra musí byť v hĺbke min. 600 mm od hornej hrany upraveného terénu.

Ryha bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m². Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu odplaviteľných častíc.

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia základových pásov pre kotvenie stĺpikov mantinelového systému, pätiiek pre osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal, pätiiek pre kotvenia basketbalovej konzoly.

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a časť ak je vhodná použiť na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude odvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne je potrebné plochy zhutniť.

V prípade výskytu podzemných inžinierskych sietí dodávateľ požiadava príslušných správcov o ich vyznačenie.

7.1.2 ZÁKLADY

Základové pásy pre mantinel sú navrhované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálnej v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Základové pásy budú šírky 400 mm a výšky 600 mm.

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätky je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.

Základové pätky budú realizované aj pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie basketbalovej konzoly. Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätky ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia.

Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry \varnothing 250 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov.

7.1.3 PODKLADOVÉ VRSTVY

Podkladové vrstvy Multifunkčného ihriska

- terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%
- drvený kameň frakcie 32 – 63 mm hr. 90 mm
- drvený kameň frakcie 4 – 8 hr. 30 mm
- drvený kameň frakcie 0 – 4 mm hr. 30 mm

Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude realizovaná umelou, multifunkčnou trávou výšky min. 20 mm.

Multifunkčné ihrisko bude ohradené progľokovým mantinelom výšky = 1,25 m a ochrannou sieťkou $v = 2,5$ m. Celková výška siete bude 3,7 m od po vrchu ihriska.

7.1.4 KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM MANTINELU

Konštrukčný systém mantinelu sa bude skladať z oceľových stĺpikov kotvených pomocou kotevných trojuholníkov do kotevných platní rozmeru 250/250 mm osadených počas betónáže do základových pätky.

Oceľová pozinkovaná konštrukcia prierezu 40 x 40 x 2 mm, výška oplatenia po celom obvode je 3,7 m, v mieste vstupu bude otváracia brána s dvoma pevnými mantinelmi výšky 1 250 mm. Medzi hlavnými nosnými stĺpmi sa spravi pomocná konštrukcia pre mantinely. V rohoch ihriska je potrebné realizovať zavetrovanie. Ako výplň oplatenia je polypropylénová sieťka s okami max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelená, výšky 2,5 m nad mantinelom. Sieť nad mantinelom bude napnutá oceľovým lankom. dl. = 0,9 m.

7.1.5 Umelý trávnik a vybavenie ihriska

Navrhnutý je koberec umelého trávniku 15-20 mm s predpísaným zásypom (kremičitý piesok). Farebná úprava umelého športového povrchu v priestore vymedzenom pre tenis – červenej farby, v ostatnej časti zelenej farby. Dodávky a montáže mantinelov, záchytných sietí, bránok a osvetlenia – dodávka špecializovanej firmy.

Minimálne požiadavky na povrch ihriska multifunkčný umelý trávnik certifikovaný:

- vlákno polyetylénové, monofilamentné,
- výška vlákna minimálne 15 – 20 mm,
- minimálna hustota vpichov 22.000/m²,
- minimálna hmotnosť trávniku v jednotke g/m² 2.150 g/m²,
- Dtex: min 6 600,
- výplň – kremičitý piesok sušený – min. 18 kg/m²;

Na záver budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk :

- minifutbal
- volejbal
- tenis (alternatívne)

Vybavenia viacúčelového ihriska :

- stĺpiky pre sieť na tenis (alternatívne)
- stĺpiky pre sieť na volejbal
- streetbalové stojany (alternatívne)
- futbalové bránky 4,0 x 2,0 m

V rohoch ihriska v mantinelovom systéme sú zvýšené stĺpy - 6,0 m na ktorých budú osadené osvetľovacie reflektory v počte 4 ks na ihrisko. Vlastná elektroinštalácia a prívodka nie je riešením tohto projektu.

Všetky ostatné dotknuté plochy realizáciou budú upravené do roviny pôvodného terénu a zatravnené.

7.1.6 POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Požiadavky na stavenisko

- stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby,
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu,
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce,
- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
- dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne minimalizovať vplyv počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti ako aj znečisťovania prírodných komunikácií.

Predpokladaná doba výstavby 3 mesiace.

7.2 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

Požiarne bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – Multifunkčné ihrisko s umelou trávou nepredstavuje požiarne riziko.

Situovanie Multifunkčného ihriska umožňuje prístup požiarnej techniky po existujúcich komunikáciách do jej bezprostrednej blízkosti.

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Bezpečnosť práce počas výstavby Multifunkčného ihriska a ochrana zdravia pri práci podpisuje vyhláška ŠÚBP A ŠBÚ č. 374/1990 Zb. a č. 59/1982, hlavne práce vo výškach a obsluhu príslušných strojov a zariadení. Bezpečnosť a ochrana zdravia musí byť v súlade so Zákoníkom práce.

Všeobecné požiadavky na bezpečnosť práce :

- Všetky pracovné a ochranné pomôcky pri výstavbe musia byť pripravené pred začatím prác,
- Udržiavať poriadok na skládke materiálu a jej okolí,
- Dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- Ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave,
- Zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 81 01, STN 73 8107, STN 73 1820,
- Pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržiavať ustanovenia STN 34 10 10, STN 34 03 50, STN 34 3500,
- Pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BO, hlavne pre práce vo výškach.

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.

Pri všetkých stavebných prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných predpisov. Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať najmä požiadavky vyplývajúce :

- z Vyhl. Č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce
- zo Zákonníka práce
- z Vyhl. Č. 83/76 Zb. V znení vyhl. Č. 45/79 Zb. A Vyhl. Č. 376/92 Zb. Upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem - z Vyhl. Č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484 /90 Zb.
- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti zdravia ľudí
- z Vyhl. Č. 111/75 Zb.
- zo zákona č. 174/68 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov
- zo zákona č. 256/94 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení č. 174/68 Zb.

9. KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác prebieha priebežne počas celú dobu realizácie stavby, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie.

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technolog dodávateľ a materiálov.

Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej dokumentácie.

Priebežná kontrola kvality uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým dozom investora, technologom dodávateľ a materiálu a náhodne projektantom vychádza z týchto požiadaviek:

- materiály a výrobky dodané na stavbu musia zodpovedať špecifikácii uvedenej v projektovej dokumentácii;
- montáž prvkov multifunkčného ihriska smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli riadne zaškolení;
- priebežnú kontrolu kvality prác a dodržiavania technologických lehôt uskutočňuje zodpovedný stavbyvedúci, poprípade majster, vedúci pracovnej čaty a pod.;
- kontrolu kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie uskutočňuje stavbyvedúci s projektantom, poprípade technologom dodávateľ a materiálu a s technickým dozom stavby. O uskutočnených kontrolách bude prevedený zápis do stavebného denníka.

Kontrola kvality po ukončení rozhodujúcich fáz realizácie sa uskutoční po:

- ukončení prípravy podkladu (vytýčenie hraníc ihriska);
- zrealizovaní výkopových rýh pre základové pásy a pätky;
- zrealizovaní betonáže základových pásov a pätiiek, previazanie výstuže debniacich tvárnic so základom;
- príprava podkladu plochy ihriska v spáde (vrátane zhutnenia);
- osadení stĺpikov a mantinelov ihriska, pletiva okolo ihriska;
- pokládka umelého trávnik
- osadenie ostatných prvkov ihriska (bránky, basketbalové koše a pod.);
- zrealizovaní konečných detailov systému multifunkčného ihriska.

Záverečné prevzatie stavby sa uskutoční po realizácií posledných detailov úprav ihriska, kde sa zhodnotí výsledná kvalita osadenia všetkých prvkov multifunkčného ihriska podľa výsledkov diel čích kontrol a prípadných nápravných opatrení. Za podstatné kvalitatívne znaky sa považuje rovinnosť podkladu umelého trávnik ihriska, priamosť hran stĺpikov a mantinelov, funkčnosť a serióznosť realizácie.

10. ODPORÚČANIA A ZÁVERY

Vybudovaním multifunkčného ihriska v areáli Gymnázia Šrobárova sa vytvorí priaznivé podmienky pre rozvoj športovej aktivity študentov gymnázia.

4

JC PROJEKT

Ing. Ján Cebulak – Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Ján Cebulak, Kobyly 203, 086 22 Kľušov, jan.cebulak@gmail.com, tel.: 0903 593 141

Dokumentácia stavby pre stavebné konanie

Objednávateľ: Gymnázium Šrobárova Košice
Šrobárova 1, 042 23 Košice

Investor: Gymnázium Šrobárova Košice
Šrobárova 1, 042 23 Košice

MESTO KOŠICE

Dokumentácia pre územné
rozhodnutie overená v územnom

konaní č. MK/1A/2018/20724-02/1/1544

zo dňa 28. 11. 2018

Ru

Stavba:


MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM

Miesto: Košice, Staré Mesto


Parcela: KN 226

Projektant: Ing. Ján Cebulak

Dátum: 09/2018



DETAIL DRENÁŽNEHO SYSTÉMU M=1:25



- 5 ASFALTOVÁ PLOCHA NÁDVORIA HRÚBKY 70 mm
PODKLADNÁ BETÓNOVÁ VRSTVA Z PROSTÉHO BETÓNU hr. 120 mm
- 6 VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 8-16 mm, HRÚBKA VRSTVY 90 mm
- 7 VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 4-8 mm, HRÚBKA VRSTVY 30 mm
- 8 VRCHNÁ VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 0-4 mm, HRÚBKA VRSTVY 30 mm


MESTO KOŠICE
 Dokumentácia pre územné
 rozhodnutie overená v územnom
 konaní č. MK/A/2018/20724-03/I/BUN
 zo dňa 28.11.2018



Vypracoval:	Ing. Ján Cebulák	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Cebulák	Ing. Ján Cebulák Autorizovaný stavebný inžinier Kobyly 203, 086 22 Kľušov Tel. 0903 593 141 jan.cebulak@gmail.com	
Stavebník:	Gymnázium Šrobárova, Šrobárova 1, 042 23 Košice				
Miesto stavby:	KOŠICE	parcela	CKN 226	Číslo zákazky	13201805
Názov stavby:	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM			Formát	3 x A4
Objekt:	SO-01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO			Dátum	09.2018
Obsah:	Pôdorys drenážneho systému			Stupeň	Projekt pre stavebné konanie
Čast:	Stavebné a architektonické riešenie			Mierka	1:100
				Číslo výkresu	D.1 - 03

PŌDORYS ZÁKLADOV

M 1:100



MESTO KOŠICE

Dokumentácia pre územné
rozhodnutie overená v územnom
konaní č. MK/1A/2018/20724-03/I/BUU
zo dňa 28. 11. 2018


- 1 BETÓNOVÁ PARKOVÝ OBRUBNÍK TELESA IHRISKA
ROZMER 1000/250/80 mm, FARBA SEDÁ, 106 bm
PLOCHÁ HORNÁ HRANA
- 2 BETÓNOVÁ PATKA KOTEVNEJ PLATNE, 42 ks
POZNÁMKA:
DO ROHOVÝCH PATIEK OSADIŤ TRUBKU NA PRIVEDENIE EL. KÁBLA
UMELÉHO OSVETLENIA VRÁTANE OTVORU DO KOTEVNEJ PLATNE K
MIESTU OSADENIA DVOJITÉHO STĽPIKA
- 3 OCELOVÁ KOTEVNÁ PLATŇA 250/250/5 mm, 42 ks
S KOTEVNÝMI TZRNÍMI
- 4 ORIENTAČNÁ HORNÁ ÚROVEŇ ZAROVNANEJ ZEMNEJ PLÁNE
- 5 ASFALTOVÁ PLOCHA NÁDVORIA HRÚBKY 70 mm
PODKLADNÁ BETÓNOVÁ VRSTVA Z PROSTÉHO BETÓNU hr. 120 mm
- 6 VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 8-16 mm, HRÚBKA VRSTVY 90 mm
- 7 VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 4-8 mm, HRÚBKA VRSTVY 30 mm
- 8 VRCHNÁ VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 0-4 mm, HRÚBKA VRSTVY 30 mm



Vypracoval:	Ing. Ján Cebulak	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Cebulak	Ing. Ján Cebulak Autorizovaný stavebný inžinier	
Stavebník:	Gymnázium Šrobárova, Šrobárova 1, 042 23 Košice			Kobyly 203, 086 22 Kľušov Tel. 0903 593 141 jan.cebula@gmail.com	
Miesto stavby:	KOŠICE	parcela	CKN 226		
Názov stavby:	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM			Číslo zákazky	13201805
Objekt:	SO-01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO			Formát	3 x A4
				Dátum	09.2018
Obsah:	Pôdorys základov			Stupeň	Projekt pre stavebné konanie
				Mierka	1:100
Časť:	Stavebné a architektonické riešenie			Číslo výkresu	D.1 - 04

PŔODORYS IHRISKA

M 1:100



MESTO KOŠICE

Dokumentácia pre územné
 rozhodnutie overení v územnom
 konaní č. HK/44/2022/2022-037/80/v
 zo dňa 28. 01. 2022

- 1 ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 40/40/2 mm
VRCHNÝ A BOČNÉ RÁMY PRIEREZU 40/20/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRúbKY 15 mm, POČET KUSOV 33
- 2 SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 500/1250 mm
POČET KUSOV - 2 ks
- 3 SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2000/1250 mm
POČET KUSOV - 4 ks
- 4 MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
OBSAHUJÚCI JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNE VRATA SVETLEJ ŠÍRKY 1200 mm
POČET KUSOV - 1 ks
- 5 DVOJITÝ ROHOVÝ OCELOVÝ STLPIK
PRIEREZU 50/50/2 RESP. 40/40/2 mm
POČET KUSOV - 4 ks
VÝŠKY 5000 mm S UMIESTNENÍM REFLEKTOROV OSVETLENIA IHRISKA
S EL. KÁBLOM VEDENÝM V RÁMCI PROFILU STLPIKA
- 6 OCELOVÁ TROJUHOĽNIKOVÁ KONZOLA 250/400 mm
NA KOTVENIE MANTINELOVÝCH MODULOV KU KOTEVNÝM PLATNIAM
POČET KUSOV - 42 ks
- 9 OCELOVÁ MINIFUTBALOVÁ BRÁNKA, VONKAJŠÍ ROZMER 4000/2080/1000 mm
ZÁKLADNÝ RÁM PROFILOV PRIEREZ 80/80/2 mm
POČET KUSOV: 2 ks
- 10 OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STREETBALOVÉHO KOŠA
ODRAZOVÁ DOSKA Z PREGLEJKY HR. 15 mm
POČET KUSOV: 2 ks
- 12 OCELOVÝ STLPIK NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE, PRIEREZU 40/40/2 mm
POČET KUSOV: 12 ks
- 13 ZÁCHYTNÁ SIĽ S OKAMI 45/45 mm, VÝŠKY 2500 mm, ZO VŠTEKÝCH STRÁN
HORNÁ ÚROVEŇ SIETE NAD UMEĽM TRÁVNÍKOM IHRISKA 3700 mm
- 14 UMELE OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
DVOJICA SYMETRICKÝCH SVETLOMETOV
- 15 SIĽ FUTBALOVEJ BRÁNY OKA 40/40/3 mm






Vypracoval:	Ing. Ján Cebulak	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Cebulak	Ing. Ján Cebulak AutORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER Kobylky 203, 086 22 Kľušov Tel. 0903 593 141 jan.cebulaak@gmail.com	
Stavebník:	Gymnázium Šrobárova, Šrobárova 1, 042 23 Košice				
Miesto stavby:	KOŠICE	parcela CKN 226			
Názov stavby:	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM			Číslo zákazky	13201805
Objekt:	SO-01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO			Formát	3 x A4
				Dátum	09.2018
				Stupeň	Projekt pre stavebné konanie
Obsah:	Pôdorys ihriska			Mierka	1:100
Časť:	Stavebné a architektonické riešenie			Číslo výkresu	D.1 - 06

MANTINELOVÝ SYSTÉM

M 1:25

REZ MANTINELOVÉHO SYSTÉMU



- 1 ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
SPONNÝ OCEĽOVÝ RÁM PŘEBŘEZU 40/40/2 mm
VROCHNÝ A BOČNÝ RÁM PŘEBŘEZU 40/20/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ LUPREČHOVÁJÁ DEKORATÍVSKÁ DOSKA /PŘEBŘEZKY/
HĚŘIBKY 15 mm, POČET KUSOV 33
- 2 SRAŽENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 500/1250 mm
POČET KUSOV - 2 ks
- 3 SRAŽENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2000/1250 mm
POČET KUSOV - 4 ks
- 4 MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
DOPLNĚJÍCÍ JEDNODRŽÍKOVÉ VSTUPNÉ VRAHA SVĚTLA ŠÍŘKY 1200 mm
POČET KUSOV - 1 ks
- 5 DOPLNĚJÍCÍ OCEĽOVÝ STĚPÍK
PŘEBŘEZU 30/20/2 RESP. 40/40/2 mm
POČET KUSOV - 4 ks
VÝŠKY 5000 mm, S UMÍSTĚNÍM REGULÁTORU OSVĚTLENIA HĚŘISKA
S EL. KÁBLIKU VEDENÝM V RÁMCI PROFILU STĚPÍKA
- 6 OCEĽOVÁ TROJHOLNÍKOVÁ KONZOLA 250/400 mm
NA KOTVENÍ MANTINELOVÝCH MODULOV KU KOTVENÍM PLATNÍM
POČET KUSOV - 42 ks
- 7 OCEĽOVÁ KOTVENÁ PLÁŤA 250/250/5 mm
S KOTVENÝMI TRNÍM, POČET KUSOV - 42 ks
- 8 SPONNÝ RÁM MANTINELU PŘEBŘEZ 40/40/2 mm
- 9 BOČNÝ RÁM MANTINELU PŘEBŘEZ 40/20/2 mm
- 10 VROCHNÝ RÁM MANTINELU PŘEBŘEZ 40/20/2 mm
- 11 MANTINELOVÁ VÝPLŇ LUPREČHOVÁJÁ DEKORATÍVSKÁ DOSKA /PŘEBŘEZKY/
HĚŘIBKY 15 mm
- 12 HĚŘIBKOVÉ UKONČOVÁČE MODUL MANTINELU
- 13 OCEĽOVÝ STĚPÍK NA UCHYTĚNÍ ZÁCHYTNÉ SÍTĚ, PŘEBŘEZU 40/40/2 mm




MESTO KOŠICE
Dokumentácia pre územné
rozhodnutie overená v územnom
konaní č. K/14/2018/ÚO-220-03/28/18
dňa 28.01.2018



Výrobník:	Ing. Ján Čebulák	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Čebulák
Savce:	Olympus Slovakia s. spol. s r. o.	Adresa:	Mlynský náhon 22, 040 22 Košice
Miesto stavby:	KOŠICE	Parcela:	ČKÚ 235
Názov stavby:	MULTIFUNKČNÉ HĚŘISKO S LAMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM	Číslo zájazdu:	13201 803
Objekt:	SO-01 - MULTIFUNKČNÉ HĚŘISKO	Forma:	3 x A4
Obdobie:	Detaili mantinelového systému	Dátum:	09/2018
Časť:	Stavebné a architektonické riešenie	Stavba:	Projekt pre stavbu Lukasa
		Meranie:	1:25
		Číslo výkresu:	D.1 - 07

POHLADY IHRISKA

M 1:100



- 1 ZÁKLADNÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
SPODNÝ OCELOVÝ RÁM PRIEREZU 40/40/2 mm
VRCHNÝ A BOČNÉ RÁMY PRIEREZU 40/20/2 mm
MANTINELOVÁ VÝPLŇ IMPREGNOVANÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA /PREGLEJKA/
HRÚBKY 15 mm, POČET KUSOV 33
- 2 SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 500/1250 mm
POČET KUSOV – 2 ks
- 3 SKRÁTENÝ MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2000/1250 mm
POČET KUSOV – 4 ks
- 4 MODUL MANTINELOVÉHO SYSTÉMU, R. 2500/1250 mm
OBSAHUJÚCI JEDNOKRIDLOVÉ VSTUPNE VRÁTA SVETLEJ ŠÍRKY 1200 mm
POČET KUSOV – 1 ks
- 5 DVOJITÝ ROHOVÝ OCELOVÝ STLPIK
PRIEREZU 50/50/2 RESP. 40/40/2 mm
POČET KUSOV – 4 ks
VÝŠKY 5000 mm S UMIESTNENÍM REFLEKTOROV OSVETLENIA IHRISKA
S EL. KÁBLOM VEDENÝM V RÁMCI PROFILU STLPIKA
- 6 OCELOVÁ TROJUHOLNIKOVÁ KONZOLA 250/400 mm
NA KOTVENIE MANTINELOVÝCH MODULOV KU KOTEVNÝM PLATNIAM
POČET KUSOV – 42 ks
- 9 OCELOVÁ MINIFUTBALOVÁ BRÁNKA, VONKAJŠÍ ROZMER 4000/2080/1000 mm
ZÁKLADNÝ RÁM PROFILOV PRIEREZ 80/80/2 mm
POČET KUSOV: 2 ks
- 10 OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STREETBALOVÉHO KOŠA
ODRAZOVÁ DOSKA Z PREGLEJKY HR. 15 mm
POČET KUSOV: 2 ks
- 12 OCELOVÝ STLPIK NA UCHYTENIE ZÁCHYTNEJ SIETE, PRIEREZU 40/40/2 mm
POČET KUSOV: 12 ks
- 13 ZÁCHYTNÁ SIĽ S OKAMI 45/45 mm, VÝŠKY 2500 mm, ZO VŠTEKÝCH STRÁN
HORNÁ ÚROVEŇ SIETE NAD UMELÝM TRÁVNÍKOM IHRISKA 3700 mm
- 14 UMELE OSVETLENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
DVOJICA SYMETRICKÝCH SVETLOMETOV
- 15 ~~SIĽ FUTBALOVEJ BRÁNY OKA 40/40/3 mm~~


MESTO KOŠICE

Dokumentácia pre územné
schválenie overená v územnom

schválení č. MK/A/2018/20724-03/II/BUU


dňa 28. 11. 2018




Vypracoval:	Ing. Ján Cebul'ak	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Cebul'ak	Ing. Ján Cebul'ak AutORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER Kobylky 203, 086 22 Kľušov Tel. 0903 593 141 jan.cebula@gmail.com	
Stavebník:	Gymnázium Šrobárova, Šrobárova 1, 042 23 Košice				
Miesto stavby:	KOŠICE	parcela CKN 226		Číslo zákazky	13201805
Názov stavby:	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTÉMOM			Formát	3 x A4
Objekt:	SO-01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO			Dátum	09.2018
				Stupeň	Projekt pre stavebné konanie
Obsah:	Pohľady ihriska			Mierka	1:100
Časť:	Stavebné a architektonické riešenie			Číslo výkresu	D.1 - 08

CELKOVÁ SITUÁCIA

M 1:1000



SO 01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELAMI S ROZMĚROM HRACEJ PLOCHY 18x33 m

MESTO KOŠICE


umiestnená pre územné rozhodnutie overené v územnom úrade
 č. MK/4/2018/20124-03/1/BUU
 v 28. 11. 2018

Výponent:	Ing. Ján Čeburák	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Čeburák
Stavba:	Gymnázium Štefánik, Štefánikova 1, 042 23 Košice	Adresy investorov stavby:	Ing. Ján Čeburák Adresy investorov stavby Kľúčový 22, 042 23 Košice IČ: 0043 340 111 jec@ceburak.com
Miesto stavby:	KOŠICE	prevádzka ČSN 124	
Názov stavby:	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝMI SYSTÉMAMI	Číslo záležitosti:	13501005
Objekt:	SO-01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	Forma:	3:1 A4
Objekt:	Celková situácia	Datum:	09.2018
Časť:	Stavbóná a architektonické riešenie	Stupeň:	Projekt pre stavobnó konanie
		Mierka:	1:2000
		Číslo výkresu:	D.1 - 01



SITUÁCIA

M 1:1000



MESTO KOŠICE
 Dokumentácia pre územné
 rozhodnutie oserená v územnom
 poriadku č. 142/2018/22-13/2/800
 dňa 25.11.2018



SO 01 - MALTIPUNKČNÉ HRISKO S UMIELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTEOMI S ROZMĚROM HRACEJ PLOCHY 18,33 m

Vymenoval:	Ing. Ján Čebulák	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Čebulák
Staviteľ:	Gymnázium Šobanova, Šobanova 1, 042 23 Košice		
Klienta nazývajú:	KOŠICE	prevádzka: ČOV 235	
Názov stavby:	MULTIPUNKČNÉ HRISKO S UMIELOU TRÁVOU A MANTINELOVÝM SYSTEOMI	Objekt zariadenia:	13201805
Objekt:	SO-01 - MULTIPUNKČNÉ HRISKO	Datum:	2 x A4
Obdobie:	Situácia	Stupeň:	09.2018
		Merka:	Projekt pre zariadenie kene
Číslo:	Stavebné a architektonické riešenie	Číslo výkresu:	1:1000
			D.1 - 02