


Zmluva o dielo č. 98/2018


uzatvorená v zmysle § 536 ÷ 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu:

„Stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy“

ČLÁNOK I.

Objednávateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Správca so sídlom : Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin,
Stavbárska 3926/11, 036 80.
zastúpený : **Ing. Slavomíra Guráňová, riaditeľka**
IČO : **00158551**
DIČ : **2020603035**
bank. spojenie : **Štátna pokladnica**
IBAN : 
osoby oprávnené konať :
vo veciach technických : **Ing. Edita Tóthová**
registrácia :

a

Zhotoviteľ : **MARCOM-SK, s.r.o.**
so sídlom : **Na Bystričku 11122/2 , 03601 Martin**
zastúpený : **Bc. Václav Benko**
IČO : **50945939**
DIČ : **2120550476**
IČ DPH : **SK2120550476**
bank. spojenie : **Tatra Banka, pobočka Martin**
č. účtu : 
osoby oprávnené konať :
vo veciach technických : **Bc. Václav Benko**
registrácia : **Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.68172/L**

II.

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:

Účasť v elektronickom systéme obstarávania - Evoservis - stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy

III.

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho podľa Výzvy na predloženie ponuky objednávateľa v rozsahu :

1. stavebné úpravy hygienických zariadení v budove školy

(v ďalšom texte len „dielo“).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s

- opisom zákazky a ostatnými podkladmi podľa čl. II tejto zmluvy a priloženom Krycím listom rozpočtu, ktorý nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo,

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.

IV. Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy v termíne do 15.12.2018.
Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi dňa 10.10.2018. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Zhotoviteľ upresní objednávateľovi začiatok prác jeden týždeň pred riadnym započatím stavebných prác z dôvodu pripravenia sa objednávateľa na realizáciu stavebných prác v objekte školy..
- 4.2 Termín trvania zhotovenia diela je do 15.12.2018. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť diela prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

- 5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. a je doložená vzájomne odsúhlaseným oceneným výkazom výmer po položkách - rozpočtom v prílohe č.1 k tejto zmluve.
- 5.2 Celková cena za dielo v rozsahu podľa čl. III je pevná, nemenná a dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	20194,78 EUR
DPH	20%
spolu s DPH	24233,74EUR
slovom: Dvadsaťštyritisícdvestotridsaťtri EUR sedemdesiatštyri centov	

VI. Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ bude fakturovať dielo podľa skutočne vykonaných prác.
- 6.2. Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné chyby a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

VII. Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

7.1 Povinnosti zhotoviteľa

- 7.2.1 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP):

- 7.2.2 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný (montážny) denník, a to odo dňa odovzdania staveniska (montážneho pracoviska) až do odovzdania diela a odstránenia prípadných väd a nedorobkov.

VIII.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 8.1 O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí v Stavebnom denníku“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných väd, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstrániť zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto väd podlieha sankciám podľa čl. XI. Návrh „Zápisu o odovzdaní a prevzatí“ pripraví zhotoviteľ.

IX.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela postupne počas jeho zhotovovania vždy momentom pevného zhotovenia (namontovania) časti diela a jej zaplataenia zhotoviteľovi.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

X.

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby.
- 10.2 Záručná doba je dohodnutá na dobu 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 10.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 10.5 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

XI.

Zmluvné sankcie

- 11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy v termínoch podľa bodu IV. má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúr a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

- 11.3 Za omeškanie pri odstránení vád v dohodnutej lehote podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 80,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku považujú za primerané a v súlade so zákonom.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.
- 12.4 Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Martine, dňa 28.9.2018

V Martine, dňa 28.9.218

**Stredná odborná škola
obchodu a služieb**
036 00 Martin, Slavhárska 11

.....
za objednávateľa:
Ing. Slavomíra Guráňová, riaditeľka

MARCOM - SK, s.r.o.
Bystričku 11122/2, 036 01 Martin
IČO: 50945939, IČ DPH: SK2120550476
+421 918 602 229

.....
za zhotoviteľa:
Václav Benko

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 22082018b
Stavba: SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Stavebné úpravy
hygienických zariadení - WC muži a ženy
Miesto: Martin Dátum: 3. 9. 2018
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj - SOŠ obchodu a služieb, Projektant:
Zhotoviteľ: MARCOM-SK, s.r.o. Spracovateľ: Bc. Václav Benko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	20 194,78	24 233,74
22082018	SOS obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Stavebné úpravy hygienických zariadení - muži	8 487,62	10 185,14
22082018z	SOS obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Stavebné úpravy hygienických zariadení - ženy	11 707,16	14 048,60
	2) Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 194,78	24 233,74

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 22082018b

Stavba: SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Stavebné úpravy
hygienických zariadení - WC muži a ženy

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 3. 9. 2018

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj - SOŠ obchodu a služieb,

IČO: 00158551

IČO DPH: 2020603035

Zhotoviteľ:

MARCOM-SK, s.r.o.

IČO: 50945939

IČO DPH: SK2120550476

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Bc. Václav Benko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	20 194,78
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	20 194,78
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 194,78	4 038,96

Cena s DPH	v	EUR	24 233,74
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Stredná odborná škola
obchodu a služieb I
036 80 Martin, Stavbárska 11

Dátum a podpis:

28. SEP. 2018

Pečiatka

Zhotoviteľ

MARCOM-SK, s.r.o.
Na Bystričku 11122/2, 036 01 Martin
IČO: 50945939, IČ DPH: SK2120550476

Dátum a podpis:

28.09.18

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Stavebné úpravy hygienických zariadení - WC muži a ženy
Objekt: 22082018 - SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Stavebné úpravy hygienických zariadení - muži
Miesto: Martin Dátum: 3. 9. 2018
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj - SOŠ obchodu a služieb Projektant:
Zhotoviteľ: ITdata & Stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Marián Babinský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 096,53
PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 516,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	552,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUK - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	964,61
PRÁCE A DODÁVKY PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 867,85
711 - Izolácie proti - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	382,18
721 - Vnútoraná kanal - 721 - Vnútoraná kanalizácia	16,03
722 - Vnútoraný vodov - 722 - Vnútoraný vodovod	72,86
725 - Zariad'ovacie p - 725 - Zariad'ovacie predmety	1 244,26
734 - Armatúry - 734 - Armatúry	27,60
735 - Vykurovacie te - 735 - Vykurovacie telesá	123,50
766 - Konštrukcie st - 766 - Konštrukcie stolárske	170,88
767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 942,24
771 - Podlahy z dlaž - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	478,83
777 - Podlahy zo syn - 777 - Podlahy zo syntetických hmôt	84,01
781 - Obklady z obkl - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 005,84
783 - Nátery - 783 - Nátery	27,34
784 - Malby - 784 - Malby	55,71
787 - Zasklievanie - 787 - Zasklievanie	9,37
999 - PSV ostatné - 999 - PSV ostatné	227,19
PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M	711,98
M21 - 155 Elektromon - M21 - 155 Elektromontáže	711,98
2) Ostatné náklady	391,09
Iné VRN	391,09
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 487,62